

伊南行政組合昭和伊南総合病院新病院建設基本構想・基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル
 質問・回答一覧【平成30年9月19日受付締切】

【参加意思表示に関すること】

番号	質問日	回答日	質問内容	回答内容
1	H30.9.3	H30.9.3	様式3-1、3-2、3-3 配置予定調書の添付書類に「同種業務に従事したことが確認できる書類」とあるが、従事証明書の提出でよいか。	同種業務に従事したことが確認できれば問題ありません。
2	H30.9.5	H30.9.5	様式2添付書類(契約書写し)及び様式3-1、3-2、3-3において、契約金額が守秘義務に当たる場合、黒塗り又は記載しないことでよいか。	構いません。
3	H30.9.5	H30.9.5	様式3-1、3-2、3-3 配置予定調書の添付書類「同種業務に従事したことが確認できる書類」について、業務推進体制図等、任意の書式で提出してよいか。	同種業務に従事したことが確認できれば問題ありません。

【企画提案に関すること】

番号	質問日	回答日	質問内容	回答内容
1	H30.9.10	H30.9.11	新病院建設に関する院内の検討体制(会議体)を説明されたい。	<p>経営幹部で構成し毎週1回開催している「経営会議」を、兼ねて「基本構想検討会議」と位置付けており、<u>基本構想策定段階</u>における院内の重要事項は、主にこの検討会議で協議します。</p> <p>なお、当院は伊南地区の4市町村で構成する一部事務組合が開設者のため、院内会議とは別に組合としての策定組織(決定組織)が設置されています。これらの<u>基本構想策定体制図</u>をホームページ上の参考資料に追加しましたので参照ください。</p> <p>また、<u>基本計画策定段階</u>では、必要に応じ、院内での各部門の長で構成する「職場長会」や「委員会」等の下部組織における検討・周知の場面が生じてくると考えられますが、現時点では<u>基本計画</u>段階の明確な策定体制は示していません。</p>

番号	質問日	回答日	質問内容	回答内容
2	H30.9.10	H30.9.11	仕様書4(1)において「基礎的な外部環境・内部状況調査は別途実施済み。」とある。当該調査資料を提供されたい。	当院の「第二次経営計画」の計画期間は前期がH30まで、後期がH31からの各5年で、本年度(H30)は後期計画を策定する年次に当たります。そのため後期計画を策定するうえでの基礎的調査と新病院建設に向けての現状調査を兼ねて、一定の数字整理と分析等を実施しています。完成は9月末を目途としているため現時点で提供することはできませんが、主な項目は次のとおりです。 (外部環境等)○上伊那医療圏における医療機関・病床数の状況、○人口・患者数推計、○患者の流入出 等 (内部状況等)○患者数、診療単価、紹介・逆紹介、救急搬送等の推移 ○病棟別・診療科別の患者数・診療単価等の推移、○健診件数等の推移、○経営状況の推移 等
3	H30.9.10	H30.9.11	仕様書4(2)イの「会議録作成」とはどの程度のものか。	あり方検討委員会の会議録は、事務局の資料説明や簡易な報告・連絡等を除き、協議事項に関する委員発言及び事務局応答等は全て文章化するよう予定しています。
4	H30.9.10	H30.9.11	仕様書4(3)の「郵送・回収」について、郵送費用は受託者負担か。	受託者負担とします。
5	H30.9.10	H30.9.11	実施要領8(1)項目4に関し、新病院の建設候補地はあるか。	現時点で、候補予定地を示すことのできる状況にはありません。 候補地は、現在敷地内と移転の2つは大きな選択肢として検討する必要があると考えています。移転の場合では、人口重心を踏まえた市街地のケースと、郊外地のケースなどが検討対象となると考えられ、基本構想では「望まれる建設地の考え方」として当初段階で計4～5箇所程度のケース検討から着手する予定です。
6	H30.9.10	H30.9.11	実施要領8(3)において「ア～エはホチキス等で綴りにすること」とあるが、2穴ファイル等で綴じてよいか。またパンフレットも合わせて綴じてよいか。	ア～エはページが欠落することのないよう一冊に綴じられていれば方法は問いません。また、これにパンフレットを綴じ込むことも問題ありません。

番号	質問日	回答日	質問内容	回答内容
7	H30.9.10	H30.9.11	実施要領9(4)において「提出書類と同一の内容を映写してプレゼンテーションを実施する場合」とあるが、提案書の内容と趣旨は同一の概要版等を作成し、投影しても良いか。	趣旨は、①事前の書類審査と内容が異なること。②全参加者様を同一の条件で審査すること。としています。 完全に同一である必要はありませんが、新たな項目や補足的資料が追加されない等の範囲内で、趣旨を満たす投影は可とします。
8	H30.9.10	H30.9.11	仕様書4(2)アの「他病院の視察」におけるコンサルタントの役割及び経費負担はどのようなか。	あり方検討委員会の他病院の視察については、コンサルタントの同行及び経費負担は予定していません。 視察先の病院選定に関し、委員の希望を踏まえた情報提供を予定しています。
9	H30.9.10	H30.9.11	仕様書4(2)アの「勉強会」におけるコンサルタントの役割はどのようなか。	あり方検討委員会の「勉強会」は、委員の希望を踏まえて実施する予定で、具体的な内容は今後の検討になりますが、予定としては、主に医療関係者以外の委員に向けた勉強会や、講師を招いての地域医療講演会(聴講者に広く一般住民を含む。)などが考えられます。 コンサルタントが委員勉強会の講師になるケース、勉強会資料作成補助、講演会講師の紹介、のいずれも可能性としてはあり得ます。

番号	質問日	回答日	質問内容	回答内容
10	H30.9.10	H30.9.11	仕様書4(1)及び(4)において、それぞれ「概ね1年」とされているが、留意すべきイベント等がある場合、その内容と時期を示されたい。	<ul style="list-style-type: none"> ○あり方検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・第1回は11月下旬～12月中旬の間 ・以降、おおむね隔月で計6回程度開催 ・途中で勉強会、視察を実施 ・最終的に「提言書」を作成、10月頃組合長提出を予定 ○住民アンケート調査 <ul style="list-style-type: none"> ・5月頃のあり方検討委員会に結果報告予定 ○基本構想の作成 <ul style="list-style-type: none"> ・あり方検討委員会の議論と並行して作成 ・最終的に提言書を踏まえた基本構想(案)として策定 ・随時院内検討、随時議会に経過説明 ・H31年内に案を議会説明予定、その後パブコメを実施し、パブコメ結果及び成案は再度議会説明 ○基本計画の作成 <ul style="list-style-type: none"> ・基本構想終盤から並行して作成 ・策定体制、日程等の細部は現時点で未定 ・基本構想～基本計画完成の全体期間は23ヶ月を予定